

SZÉCHENYI



GINOP-6.2.3-17-2017-00025

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Nemzetgazdasági Minisztérium**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.  
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  
 Aláírásra jogosult képviselője: Karsai Tamás helyettes államtitkár  
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 303390  
 Adószám: 15303392-2-41

másrésről

**GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**, mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban **Kedvezményezett**),

Postacím: 9024 Győr, Nádor tér 4  
 Székhely/Lakcím: 9024 Győr, Nádor tér 4  
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):  
 Adószám/adóazonosító jel: 15831952-2-08  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
**10033001-00335319-30005307**  
 Aláírásra jogosult képviselője: **Gede Eszter**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezett) nevében írja alá.

### 1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) keretén belül „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-6.2.3-17-2017-00025** azonosító számon regisztrált, **2017.10.24.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.07.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

### 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **A Győri Műszaki Szakképzési Centrum Intézményeinek átfogó fejlesztése** című és **GINOP-6.2.3-17-2017-00025** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékletében rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt/azokat – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	9024	Győr	Nádor tér	4.	2672/159
	9024	Győr	Ikva utca	70.	2672/59
	9200	Mosonmagyaróvár	Dr. Gyárfás József utca	3.	1608
	9021	Győr	Szent István út	7.	7125
	9025	Győr	Cinka Panna utca	2.	8734
	9023	Győr	Szabolcska Mihály utca	26.	4720
	9027	Győr	Mártírok útja	13-17.	5755
	9021	Győr	Szent István út	1.	7108

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhöz” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.12.01.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.03.30.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.05.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.08.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

#### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **549 079 883 Ft**, azaz **ötszáznegyvenkilencmillió-hetvenkilencezer-nyolcszáznyolcvanhárom forint**.

#### 4.2. A Projekthez elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható **bruttó** összköltsége **549 079 883 Ft**, azaz **ötszáznegyvenkilencmillió-hetvenkilencezer-nyolcszáznyolcvanhárom forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **549 079 883 Ft**, azaz **ötszáznegyvenkilencmillió-hetvenkilencezer-nyolcszáznyolcvanhárom forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **547 797 854 Ft**, azaz **ötszáznegyvenhétmillió-hétszázkilencvenhétezer-nyolcszázötvennégy forint**.

##### 4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **549 079 883 Ft**, azaz **ötszáznegyvenkilencmillió-hetvenkilencezer-nyolcszáznyolcvanhárom forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 6. A Projekt megvalósításának mérföldköveivel, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletekben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevével, postacímével, telefon és telefax számával és elektronikus levélcímével a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, ill. – feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés 6. számú mellékletét képező adafeldolgozási szerződésnek megfelelően végzi.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezéseivel az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

GYÓRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM



Kelt: Győr, 2018. év szeptember 22. hónap 22. napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium



Kelt: Budapest, 2018. év szeptember 22. hónap 22. napján.

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Adatfeldolgozási Szerződés
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás /amennyiben releváns/

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00025  
 Kedvezményezett: GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt menedzsmentjé vel kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projekt- és pénzügyi menedzser bére járulékokkal	28 700 000	1	0	28 700 000	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt menedzsmentjé vel kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektadminisztrátor bére járulékokkal	3 528 750	1	0	3 528 750	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt menedzsmentjé vel kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment tagjainak cafeteria juttatása	500 000	2	0	1 000 000	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A projekt menedzsmentjé vel kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Projekt- és pénzügyi menedzser útiköltsége	1 213 410	1	0	1 213 410	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Szakmai versenyek, rendezvények catering költsége	11 651 024	1	3 145 776	14 796 800	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szabadidős, közművelődési programok	2 111 575	1	570 125	2 681 700	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Kirándulásokra és versenyekre busz bérletése	14 080 000	1	3 801 600	17 881 600	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Nyári felzárkóztatás Gábor László	211 608	1	0	211 608	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Nyári felzárkóztatás Hunyadi	211 608	1	0	211 608	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Nyári felzárkóztatás PÁGISZ	211 608	1	0	211 608	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Tanév végi felzárkóztatás Szabóky	211 608	1	0	211 608	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Nyári felzárkóztatás Lukács	352 680	1	0	352 680	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Tehetséggondozó szakkörök Hunyadi	1 322 550	1	0	1 322 550	100,000000



Kedvezményezett neve	Tevékenység	Kötségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósítható z kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Tehetséggondozó szakkörök Lukács	2 116 080	1	0	2 116 080	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósítható z kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Felzárkóztató nyári nyelvi tábor Hillid	881 700	1	0	881 700	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósítható z kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Beavatkozási terv digitális napló alapján	2 821 200	1	0	2 821 200	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósítható z kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Tehetséggondozó szakkörök Gábor László	1 587 060	1	0	1 587 060	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Tehetséggondozó szakkörök Páglisz	1 058 040	1	0	1 058 040	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Tehetséggondozó szakkörök Hild	1 851 570	1	0	1 851 570	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Nyári felzárkóztatás Bercsényi	211 608	1	0	211 608	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Tehetséggondozó szakkörök Jedlik	2 116 080	1	0	2 116 080	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Nyári nyelvi felzárkóztató tanfolyam Jedlik	4 232 160	1	0	4 232 160	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Tehetségdondozó szakkörök Szabóky	1 058 040	1	0	1 058 040	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek, melyek közül legalább két tevékenység kötelezően megvalósítandó	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Tehetségdondozó szakkörök Bercsényi	1 587 060	1	0	1 587 060	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Cselekvési terv kidolgozása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkacsoport tagjainak megbízási díja	31 758 750	1	0	31 758 750	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság biztosítása	500 000	1	135 000	635 000	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Egyéb, a projekt megvalósításához összefüggő általános tevékenységek	Tartalék	Tartalék	1 260 186	1	0	1 260 186	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Kollégiumi közösségi tér bútorok	671 230	1	181 232	852 462	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Informatikai eszközbeszerzés Hunyadi	390 720	21	105 494	10 420 494	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Digitális fényképezőgép	263 785	1	71 222	335 007	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Nagy teljesítményű multifunkciós nyomtatók	1 127 700	3	304 479	4 296 537	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Vezetői mobiltelefonok beszerzése	124 500	10	33 615	1 581 150	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Informatikai eszközbeszerzés Hild	390 720	17	105 494	8 435 638	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Informatikai eszközbeszerzés Lukács	390 720	7	105 494	3 473 498	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Multimédiás laptop Hlid	661 760	1	178 675	840 435	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	EV001H Lego robot csomag	122 441	19	33 059	2 954 500	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Monitorok beszerzése	27 500	64	7 425	2 235 200	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Szerverek beszerzése	2 666 750	6	720 023	20 320 638	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Multimédiás laptop PÁGISZ	661 760	1	178 675	840 435	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Autonóm képpalkoló eszköz	149 606	2	40 393	379 998	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Informatikai eszközbeszerzés Jedlik	390 720	35	105 494	17 367 490	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Internet elérés bővítése Gábor László	1 000 430	1	270 116	1 270 546	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Vezetői laptopok beszerzése	626 560	5	169 171	3 978 655	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása	14 120 124	1	3 812 433	17 932 557	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Okos tanterem Lukács	9 021 288	1	2 435 748	11 457 036	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Szakmai megvalósítók részére laptop beszerzése	390 720	31	105 494	15 382 634	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Informatikai eszközbeszerzés Gábor László	390 720	20	105 494	9 924 280	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Multimédiás laptop Jedlik	661 760	1	178 675	840 435	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Okos tanterem PÁGISZ	9 021 288	1	2 435 748	11 457 036	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Tablet beszerzés a tanulócsoporthoz	82 950	244	22 397	25 704 668	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzési költségek	Informatikai eszközbeszerzés PÁGISZ	390 720	6	105 494	2 977 284	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzési költségek	Informatikai eszközbeszerzés Szabóky	390 720	3	105 494	1 488 642	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzési költségek	Multimédiás laptop beszerzése Centrum	661 760	2	178 675	1 680 870	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzési költségek	Multimédiás laptop Lukács	661 760	1	178 675	840 435	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzési költségek	Informatikai eszközbeszerzés Bercsényi	390 720	5	105 494	2 481 070	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzési költségek	Okos tanterem Bercsényi	9 021 288	1	2 435 748	11 457 036	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzési költségek	Okos tanterem Hild	9 021 288	1	2 435 748	11 457 036	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzési költségek	Digitális Községi Alkotóműhely bútorok	1 586 080	1	428 242	2 014 322	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzési költségek	Kollégiumi közösségi tér játékok	128 339	2	34 651	325 980	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzési költségek	Okos tanterem Szabóky	9 021 288	1	2 435 748	11 457 036	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Eszközbeszerzési költségek	Kollégiumi közösségi tér Xbox	156 693	3	42 307	597 000	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Eszköz-és infrastruktúra fejlesztések	Tartalék	Eszköz fejlesztés tartaléka	21 843	1	0	21 843	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Helyzetértékelési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Helyzetleltetés elvégzése	718 800	1	0	718 800	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Célcsoport képzési költségei	Vezetői készségek fejlesztését támogató képzés	600 000	1	0	600 000	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Célcsoport képzési költségei	Műhelyfőnökök továbbképzése	840 000	1	0	840 000	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Centrum népszerűsítő,DKA átadó rendezvény catering	546 142	1	147 458	693 600	100,000000



Kedvezményezett neve	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Csapatépítő workshopok rendezvény szervezése	1 471 757	1	326 210	1 797 967	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Műhelyfőnökök alkalmazása DKA-ban	17 787 100	1	0	17 787 100	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Iskola pszichológus alkalmazása	13 356 250	1	0	13 356 250	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Intézményfejlesztési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Projekt és pénzügyi asszisztensek alkalmazása	15 879 375	1	0	15 879 375	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Pedagógus továbbképzések	Célcsoport képzési költségei	Továbbképzésen résztvevők helyettesítése	7 053 000	1	0	7 053 000	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Pedagógus továbbképzések	Célcsoport képzési költségei	Pedagógus továbbképzések díja	3 770 000	1	0	3 770 000	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Pedagógus továbbképzések	Képzéshez kapcsolódó költségek	Saját helyszínen történő képzés catering költsége	1 638 425	1	442 375	2 080 800	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány	2 396 000	1	0	2 396 000	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás Hatósági díja	3 400 000	1	918 000	4 318 000	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési terv és tanácsadás	3 307 087	1	892 913	4 200 000	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Szakmai együttműködési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai vezető személyi jellegű ráfordításai	15 390 000	1	0	15 390 000	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Szakmai együttműködési tevékenység	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósítók úti költsége	1 488 830	1	0	1 488 830	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi pályorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Média kampányok	3 929 000	1	1 060 830	4 989 830	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi pályorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kiadványok elkészítésének nyomdai költsége	7 859 000	1	2 121 930	9 980 930	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYÓRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi pályorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Nem kötelező kommunikáció költsége reklámajándékok	3 771 201	1	1 018 224	4 789 425	100,000000
GYÓRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi pályorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása	Szakmai megvalósítható z kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Pályamentációs munkacsoport személyi költsége	66 437 500	1	0	66 437 500	100,000000

g.g.

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói életpályaeépítést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi szintű pályorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úttíkosítóg, kiküldetési költség	Pályorientációs referens uttkíkosítóg	695 760	1	0	695 760	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása	Egyéb általános (rezei) költség	Eszközök állagmegóvása, karbantartása	2 939 960	1	793 789	3 733 749	100,000000
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Alapkompetencia fejlesztés tanulócsoportokban	9 838 966	1	0	9 838 966	100,000000

Kedvezményezett neve	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Év eleji készségfelmérés	11 665 662	1	0	11 665 662	100,000000

## ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Kelt: Győr, 2017. szeptember 22. napján.



## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00025  
 Kedvezményezett: GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	549 079 883
Projekt elszámolható költsége	549 079 883
Projekt teljes költsége	549 079 883

GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM



Kelt: ..... 201... év ... hónap ... napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium



Kelt: Budapest, 201... év ... hónap ... napján.

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00025  
Kedvezményezett: GYÓRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

### A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

h.



Mérőföldkő megnevezése	Mérőföldkő sorszám	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérőföldkő eléréséig felhasználható tervezett támogatás összege
<p>Helyzetértékelési dokumentum, Cselekvési terv</p>	1	2018.03.31.	<p>A GYMSZC és az intézmények a helyzetfelmérés elkészítésére munkacsoportot állít fel. A Centrum és az intézmények ütemtervet készítenek a helyzetfelmérés elvégzésére. A GINOP-6.2.2 projekt keretében összeállított Helyzetelemzés sablont az iskolák a rendelkezésre álló adatok alapján kitöltik. A lemorzsolódás csökkentése álló adatok alapján kitöltik. A lemorzsolódás részben iskolai részben iskolán kívüli okai is vannak. A hiányzó adatokra vonatkozóan kérdőíves módszer és személyes interjúk segítségével tesz szert a munkacsoport.</p> <p>A munkacsoportok az helyzetfelmérés adatait összegzik és elemzik. A munkacsoportok közösen feltárják a problémákat. Meghatározzák a Centrum szintű problémákat, és intézményi szintű problémákat. A megfogalmazott értékelés segít a cselekvési terv és intézkedési terv céljainak, feladatainak meghatározásában. A támogatási szerződés-kötéstől számított 120 naptári napon belül a Helyzetértékelési dokumentumot a Cselekvési Tervvel együttesen elküldi a Támogatóknak.</p>	254 046 234

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege
Tanulócsoportok létrehozása, tevékenységük elindítása	2	2018.09.01.	A 2018/2019, tanévtől a 9. osztályát megkezdő tanulók alapképességét és alapkompétenciáját minden intézmény azonos módszerrel és eszközzel elvégzi. A feladatlapok elkészítésére és értékelésére 2 főt bíz meg a Centrum. A feladatlapok feldolgozása után a fejlesztést igénylő diákokból tanulócsoportok kerülnek kialakításra. A Győri Műszaki Szakképzési Centrum 5 857 fő tanulói létszámának minimum 5 %-os arányát bevonja a tanulói csoportokba. A 2018/2019-es tanévben 310 fő a lemorzsolódással leginkább veszélyeztetett és a szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló kerül be a tanulói csoportokba. A csoportok átlagosan 10 fő létszámmal végzik feizárkóztató tevékenységüket. A tanulócsoportokban 2-2 fő, a tanulókat jól ismerő pedagógus végzi a fejlesztést megbízási szerződéssel pedagógusonként heti 1-1 órában, 54 héten keresztül.	46 418 849
Pedagógus továbbképzés	3	2020.05.31.	A Centrum 120 pedagógusa részt vesz, és 110 fő tanúsítványt szerez az alábbi, a TÁMOP-3.3.13-13/1 Eötvös József programban kidolgozásra került akkreditált továbbképzéseken: Hatékony konf.kezelési eljárások a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat nevelő intézmények eredményessége érdekében Hatékony tanulás-módszertani elj. a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat nevelő intézmények eredményessége érdekében Hatékony egészségfej. elj. a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekeket/tanulókat nevelő intézmények eredményessége érdekében Hatékony szervezeti komm. a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat nevelő intézmények eredményessége érdekében Az intézmény mérési és fejlesztési kultúrája fejlődésének támogatása a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat nevelő int-ben Esélyteremtő intézményfej. pr. és eszközszer Esélyteremtő intézményfej. pr. és eszközszer Egyéni fejlesztés az okt. esélyegyenlőséget tám. pr-ba	248 615 000

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
Cselekvési terv értékelése és felülvizsgálata	4	2020.05.31.	A munkacsoport által a Támogatási Szerződéskötésről számtolt 120 napon belül elkészített Cselekvési terv végrehajtását a projekt fizikai zárásáig a munkacsoport nyomon követi, a tapasztalatokat elemzi. A kiűzött célok megvalósulását és az elért eredményeket értékeli és javaslatot tesz a szükséges beavatkozásokra. A munkacsoport szakmai vezetője beszámol a Centrum vezetésének a Cselekvési terv megvalósulásáról és elkészíti a záróbeszámolót.	0

GYÓRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM


Kelt: 2020.05.31. év május hó napján.



Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest, 2020.05.31. év május hó napján.



## KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK ÉS A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00025  
Kedvezményezett: GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

### A) Kötelező vállalások

- Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma (fő)
- A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében
- A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva

A vállalás egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, nem teljesülése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozás kerüli alkalmazásra.

### B) Indikátorok

A Projektre vonatkozó eredmény-mutatók és elvárt célértékei:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A kompetencia-alapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok száma			2020.05.31.	4	4	4
A kompetencia-alapú képzésekhez kidolgozott új tananyagok, módszertanok száma			2020.05.31.	4	4	4
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - férfi			2020.05.31.	55	55	55
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma - nő			2020.05.31.	55	55	55
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma (Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést,			2020.05.31.	110	110	110

tanútványt szerző szakemberek száma - nő + Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanútványt szerző szakemberek száma - férfi)						60	60
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - férfi)			2020.05.31.			60	60
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - nő			2020.05.31.			60	60
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - nő + Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma - férfi)			2020.05.31.			120	120

A 2014-2020 programozási időszakban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértékét a támogatási szerződésben.



Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

*[Handwritten signature]*  
GYÓRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
P.H.  
Kelt: 2017. május 22. napján.

*[Handwritten signature]*  
Nemzetgazdasági Minisztérium  
P.H.  
Kelt: Budapest, 2017. év május 22. napján.

*[Handwritten signature]*  
Csizmadia Dorina  
Szakfőosztályvezető

**GINOP-6.2.3-17-2017-00025**

5. sz. melléklet

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: **GINOP-6.2.3-17-2017-00025**

Kedvezményezett: **GYÓRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**



Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.
1	Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma (fő)	<p>A Győri Műszaki Szakképzési Centrum vállalja, hogy a projekt fizikai zárásának időpontjára az alábbi, számszerűsített szakmai célokat eléri.</p> <p>A 2018/2019. tanévtől a 9. osztályát megkezdő tanulók alapkészségét és alapkompétenciáját minden intézmény azonos módszerrel és eszközzel elvégzi. A feladatlapon elkészítésére és értékelésére 2 főt bíz meg a Centrum.</p> <p>A feladatlapon feldolgozása után a fejlesztést igénylő diákokból tanulócsoportok kerülnek kialakításra.</p> <p>A Győri Műszaki Szakképzési Centrum 5 857 fő tanulói létszámának minimum 5 %-os arányát bevonja a tanulói csoportokba. A 2018/2019-es tanévben 310 fő a lemorzsolódással leginkább veszélyeztetett és a szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló kerül be a tanulói csoportokba. A csoportok átlagosan 10 fős létszámmal végzik felzárkóztató tevékenységüket. A tanulócsoportokban 2-2 fő, a tanulókat jól ismerő pedagógus végzi a fejlesztést megbízási szerződéssel pedagógusokként heti 1-1 órában, 54 héten keresztül.</p>	<p>A projekt keretében kialakított tanulócsoportokban tanuló diákok a kompetenciafejlesztés hatására várhatóan más tantárgyakból is javulást érnek el. Az alapkompétencia fejlesztés elősegíti az iskolai lemorzsolódás és a végzettség nélküli elhagyás csökkenését. A javuló tanulmányi eredmények hozzásegítik a tanulókat a vizsgák eredményes letételéhez és megkönnyítik a munkaerőpiacra történő átlépést.</p>
2	A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében	<p>A Győri Műszaki Szakképzési Centrum cselekvési tervében kerül meghatározásra tanulmányi eredmények várható javulásának %-os mutatója. A Centrum vállalja, hogy az alapkompétencia fejlesztés hatására a tanulócsoportban tanuló diákok tanulmányi eredménye átlagosan 0,2%-kal javulni fog.</p>	<p>A javuló tanulmányi eredmények hozzájárulnak a középfokú végzettség megszerzéséhez, ezáltal az elhelyezkedési esélyeik nőnek a munkaerőpiacon.</p> <p>A tanulmányi eredményben vállalt javulás : 0,2 ( kiindulási alap: 2018/2019. tanév 1. félév végi eredménye, az eredményt a 2019/2020. tanév végére tervezzük elélni)</p>

3	A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva	A végzettség nélküli, azaz korai iskolaelhagyók száma az alapkészségek fejlesztésének hatására csökkenni fog. A projekt tervezésekor a Centrum kimutatást készített arra vonatkozóan, hogy az elmúlt 3 évben az adott évfolyamra történő belépések számához viszonyítva mekkora mértékű volt a lemorzsolódók száma. A jelenlegi lemorzsolódási arány centrum szinten átlagosan 10% körüli érték. A projekt eredményeképpen ez az arány várhatóan 9 %-ra mérséklődik.	A végzettség nélküli iskolaelhagyók száma csökken, ezáltal projektünk hozzájárul az Európa 2020 Stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez, azaz támogatja a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentését. A vállalás a lemorzsolódók számának 1 %-os csökkenése.
---	---	--	---

GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM



Kelt: Győr, 2018. év január hónap 22. napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium



Kelt: Budapest, 2018. év január hónap 22. napján.