

Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00001291

Kedvezményezett neve: GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Intézeteinél

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.11-16-2016-00074

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrésztől **GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **9024 Győr, Nádor tér 4**

Székhely: **9024 Győr, Nádor tér 4**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **831950**

Adószám/adóazonosító jel: **15831952-2-08**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10033001-00335319-30005204

Aláírásra jogosult képviselője **Gede Eszter - főigazgató**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.11-16-2016-00074** azonosító számon regisztrált, **2016.10.24.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.12.19.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban

részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Intézeteinél**” című és KEHOP-5.2.11-16-2016-00074 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás József utca 3	1608	
9024 Győr, Szabolcska Mihály utca 26	4720	
9021 Győr, Szent István út 1	7108	
9021 Győr, Szent István út 1-2	7108	
9024 Győr, Nádor tér 4	2672/159	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

Handwritten signature

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016.12.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2017.11.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2017.12.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **102 854 235 Ft**, azaz **százkétfmillió-nyolcszázötvennégyezer-kétszázharmincöt** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **102 854 235 Ft**, azaz **százkétfmillió-nyolcszázötvennégyezer-kétszázharmincöt** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **102 854 235 Ft**, azaz **százkétfmillió-nyolcszázötvennégyezer-kétszázharmincöt** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **102 854 235 Ft**, azaz **százkétfélmillió-nyolcszázötvennégyezer-kétszázharmincöt forint**.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **102 854 235 Ft**, azaz **százkétfélmillió-nyolcszázötvennégyezer-kétszázharmincöt forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>Györi Bebe</i> Kedvezményezett</p> <p>GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM</p>  <p>Kelt <i>Győr</i>, 2017 év <i>április</i> hónap <i>27</i> napján.</p>	<p><i>[Signature]</i> Támogató</p> <p>Varró Árpád István főosztályvezető</p>  <p>Kelt <i>Budapest</i>, 2017 év <i>április</i> hónap <i>27</i> napján.</p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

[Handwritten signature]

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00074

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Intézteinél

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a Jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolt költség (Ft)	Támogatási összeg
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	774 980	209 245	984 225	1	984 225	984 225
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	21 957 000	5 928 390	27 885 390	1	27 885 390	27 885 390
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	8 908 000	2 405 160	11 313 160	1	11 313 160	11 313 160
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	236 221	63 779	300 000	1	300 000	300 000
GYŐRI	Projektelőkészíté	Előzetes	Előzetes tanulmányok,	2 247 442	606 809	2 854 251	1	2 854 251	2 854 251

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolt költség (Ft)	Támogatási összeg
MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	s költségei	tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként						
GYÓRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Projektfelkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	230 944	62 355	293 299	1	293 299	293 299
GYÓRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	8 908 000	2 405 160	11 313 160	1	11 313 160	11 313 160
GYÓRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	15 768 000	4 257 360	20 025 360	1	20 025 360	20 025 360
GYÓRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	21 957 000	5 928 390	27 885 390	1	27 885 390	27 885 390
Összesen:				80 987 587	21 866 648	102 854 235		102 854 235	102 854 235



Handwritten signature

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00074

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Intézeteinél

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás (pl. támogatott hitel)	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	102 854 235
Projekt elszámolható költsége	102 854 235
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	102 854 235

Handwritten signature

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00074

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Intézeteinél

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.03.15.	1.sz. mérföldkő - Projektfejlesztés	A projektfejlesztési szakasz lezárul, a tervezési, beszerzési eljárások megindításra, lefolytatásra kerülnek. A projektdokumentáció benyújtásra kerül, a projekt tervezetten 2017.03.15. napjával a megvalósítás szakaszába léphet.	54 746 574
2	2017.11.30.	2.sz. mérföldkő - Projektmegvalósítás	Fotovoltaikus rendszerek kiépítése, beüzemelése és használatbavétele	48 107 661

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00074

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Intézetébenél

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A projekt megvalósításának helyszíne szerinti elosztói engedélyeshez benyújtott igénybejelentő és az arra kapott „pozitív” válasz.
- 2) A projekttel érintett épület(ek)re vonatkozó energiahozam számítás. (PVGIS adatbázis figyelembe vételével).
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata.
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok.
- 5) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.
- 6) A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás és dokumentumai.

FIGYELEMI! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerkesztés mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00074

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Intézetébenél

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (GJ/év)	2017.11.30.	686,16	686,16	686,16
A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (GJ/év)	2018.11.30.	0	686,16	686,16
A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (GJ/év)	2019.11.30.	0	686,16	686,16
A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (GJ/év)	2020.11.30.	0	686,16	686,16
A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (GJ/év)	2021.11.30.	0	686,16	686,16
A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (GJ/év)	2022.11.30.	0	686,16	686,16
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2017.11.30.	69,569	69,569	69,569
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.11.30.	0	69,569	69,569
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.11.30.	0	69,569	69,569

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.11.30.	0	69,569	69,569
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.11.30.	0	69,569	69,569
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.11.30.	0	69,569	69,569
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2017.11.30.	0,1762	0,1762	0,1762
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.11.30.	0	0,1762	0,1762
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.11.30.	0	0,1762	0,1762
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.11.30.	0	0,1762	0,1762
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.11.30.	0	0,1762	0,1762
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.11.30.	0	0,1762	0,1762

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00074

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Intézetébenél

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/tényleges dátuma
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Építés	-	15 768 000	15 768 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	2016.12.09.
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Építés	-	21 957 000	21 957 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	2016.12.09.
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Építés	-	21 957 000	21 957 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	2016.12.09.
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Építés	-	8 908 000	8 908 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	2016.12.09.
GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM	Építés	-	8 908 000	8 908 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	-	-	2016.12.09.

Handwritten signature